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LAMPIRAN 3 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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Tabel Pengembangan Penambahan Jaringan pada Desa Kalianget Timur 

NO Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Jumlah Upah  

Jumlah Harga 
(Rp) (Rp) 

A Pemasangan Pipa PVC Ø 4 inch 

1 Mandor Org/hr 0,011 104.000 1144   
2 Tukang Pipa Org/hr 0,053 92.000 4876   

3 Pekerja Org/hr 0,105 81.000 8505   

  Bahan           

1 Pipa PVC 4"     4m m 1 349600 349600   

2 Perlengkapan 35% harga pipa  bh 0,105 122360 12847,8 376972,8 

B Pemasangan PRV 1 buah 

1 Mandor Org/hr 0,026 104.000 2704   
2 Tukang Pipa Org/hr 0,128 92.000 11776   

3 Pekerja Org/hr 0,256 81.000 20736   

  Bahan           

1 PRV bh 1 985.000 985000 1020216 

C Galian Tanah 1 m3 

1 Pekerja Org/hr 0,750 92.000 69000   
2 Mandor Org/hr 0,025 104.000 2600 71600 

D Pengurugan Kembali 1 m3 

1 Pekerja Org/hr 0,500 92.000 46000   
2 Mandor Org/hr 0,050 104.000 5200 51200 

E Pengurugan  1 m3 dengan Pasir Urug 

1 Pekerja Org/hr 0,300 92.000 27600   
2 Mandor Org/hr 0,010 104.000 1040   

  Bahan           

1 Pasir Urug m3 1,200 179.700 215.640 244280 

F Pemasanagan Pompa 

1 Mandor Org/hr 2,546 104.000 264784   

2 Pekerja Org/hr 2,546 92.000 234232   

3 Tukang Operator   1,273 17.000 21641   

  Bahan           

1 Booster Pump merk zoomlian Buah 1 4.230.125 4230125 4750782 

Sumber : Perhitungan,2017 
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Tabel Perubahan pada Pipa Eksisting 

NO Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Jumlah Upah  

Jumlah Harga 
(Rp) (Rp) 

A Pemasangan Pipa PVC Ø 10 inch 

1 Mandor Org/hr 0,026 Rp104.000 Rp2.704   
2 Tukang Pipa Org/hr 0,128 Rp92.000 Rp11.776   

3 Pekerja Org/hr 0,256 Rp81.000 Rp20.736   

  Bahan           

1 Pipa PVC 10"     4m m 1 Rp1.610.000 Rp1.610.000   

2 Perlengkapan 35% harga pipa  bh 0,105 Rp563.500 Rp59.168 Rp1.704.384 

B Pemasangan Pipa PVC Ø 6 inch 

1 Mandor Org/hr 0,012 Rp104.000 Rp1.248   
2 Tukang Pipa Org/hr 0,059 Rp92.000 Rp5.428   

3 Pekerja Org/hr 0,118 Rp81.000 Rp9.558   

  Bahan           

1 Pipa PVC 6"     4m m 1 Rp728.600 Rp728.600   

2 Perlengkapan 35% harga pipa  bh 0,105 Rp255.010 Rp26.776 Rp771.610 

C Pemasangan Pipa PVC Ø 4 inch 

1 Mandor Org/hr 0,004 Rp104.000 Rp416   
2 Tukang Pipa Org/hr 0,135 Rp92.000 Rp12.420   

3 Pekerja Org/hr 0,081 Rp81.000 Rp6.561   

  Bahan           

1 Pipa PVC 4"     4m m 1 Rp349.600 Rp349.600   

2 Perlengkapan 35% harga pipa  bh 0,105 Rp122.360 Rp12.848 Rp381.845 

D Pemasangan Pipa PVC Ø 3 inch 

1 Mandor Org/hr 0,004 Rp104.000 Rp416   
2 Tukang Pipa Org/hr 0,135 Rp92.000 Rp12.420   

3 Pekerja Org/hr 0,081 Rp81.000 Rp6.561   

  Bahan           

1 Pipa PVC 3"     4m m 1 Rp239.900 Rp239.900   

2 Perlengkapan 35% harga pipa  bh 0,105 Rp83.965 Rp8.816 Rp268.113 

E Pemasangan Pipa PVC Ø 2,5 inch 

1 Mandor Org/hr 0,004 Rp100.000 Rp400   
2 Tukang Pipa Org/hr 0,135 Rp15.000 Rp2.025   

  Bahan           

1 Pipa PVC 2,5"     4m m 1 Rp168.100 Rp168.100   

2 Perlengkapan 35% harga pipa  bh 0,105 Rp58.835 Rp6.178 Rp176.703 

F Galian Tanah 1 m3 

1 Mandor Org/hr 0,025 Rp92.000 Rp2.300   
2 Pekerja Org/hr 0,750 Rp104.000 Rp0 Rp2.300 

G Pengurugan Kembali 1 m3 

1 Mandor Org/hr 0,050 Rp92.000 Rp4.600   
2 Pekerja Org/hr 0,500 Rp104.000 Rp52.000 Rp56.600 

H Pengurugan  1 m3 dengan Pasir Urug 

1 Mandor Org/hr 0,010 Rp92.000 Rp920   

2 Pekerja Org/hr 0,3 Rp104.000 Rp31.200   

  Bahan           

1 Pasir Urug m3 1,200 Rp179.700 Rp215.640 Rp247.760 

Sumber : Perhitungan,2017 
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Tabel RAB Perencanaan Menara Air 

NO Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Jumlah Upah  

Jumlah Harga 
(Rp) (Rp) 

A Pembersihan Lapangan 

1 Mandor Org/hr 0,05 104.000 5200   
2 Pekerja Org/hr 0,1 81.000 8100 Rp13.300 

B Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank 

1 Mandor Org/hr 0,01 104.000 1040   

2 Kepala Tukang Kayu Org/hr 0,01 100.000 1000   
3 Tukang Kayu Org/hr 0,01 92.000 920   

4 Pekerja Org/hr 0,1 81.000 8100   

  Bahan           

1 Kayu Kao  5x7 , P=  4m  m 0,013 78.400 1019   

2 Paku 2”  m 0,007 22.300 156   

3 Kayu papan 3/20 bh 0,02 157.200 3144 Rp15.379 

C Galian Tanah 1m 

1 Mandor Org/hr 0,025 104.000 2600   

2 Pekerja Org/hr 0,750 81000 60750 Rp63.350 

D Pemadatan Tanah 1 m3 (per 20cm) 

1 Mandor Org/hr 0,050 104.000 5200   

2 Pekerja Org/hr 0,500 81000 40500 Rp45.700 

E Pembuangan Tanah sejauh 30 m 

1 Mandor Org/hr 0,010 104.000 1040   

2 Pekerja Org/hr 0,330 81000 26730 Rp27.770 

F Membuat 1 m3 pondasi beton K-150 

1 Mandor Org/hr 0,265 104.000 27560   
2 Kepala Tukang  Org/hr 0,262 100.000 26200   

3 Tukang Besi Org/hr 1,05 92.000 96600   

4 Tukang Kayu Org/hr 1,3 92.000 119600   

5 Tukang Batu Org/hr 0,275 92.000 25300   

6 Pekerja Org/hr 5,3 81000 429300   

  Bahan           

1 Kayu Bekisting Sengon m³ 0,2 2636400 527280   

2 Paku 12 cm kg 1,5 17.300 25950   

3 Minyak Bekisting Liter 0,4 20.800 8320   

4 Besi Beton Polos kg 157,5 13.700 2157750   

5 Kawat Beton kg 2,25 17.200 38700   

6 PC / Portland Cement (40 kg) Zak 8,4 68.500 575400   

7 PB / Pasir Beton m³ 0,54 491900 265626   

8 Kr/ Krikil (batu pecah 4/7 cm) m³ 0,81 195.500 158355 4481941 

G Membuat 1 m3 kolom beton K-300  

1 Mandor Org/hr 0,353 104.000 36712   
2 Kepala Tukang Besi Org/hr 0,403 100.000 40300   

3 Tukang Besi Org/hr 2,100 92.000 193200   

4 Tukang Batu Org/hr 0,275 92.000 25300   

5 Tukang Kayu Org/hr 1,650 92.000 151800   

6 Pekerja Org/hr 7,050 81000 571050   

  Bahan   
1 Kayu Kelas III ( meranti) m³ 0,400 2.636.400 1054560   

2 Paku 12 cm kg 4,000 17.300 69200   

3 Minyak Bekisting Liter 2,000 20.800 41600   

4 Besi Beton Polos kg 315,000 13.700 4315500   

5 Kawat Beton kg 4,500 17.200 77400   
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Lanjutan Tabel RAB Perencanaan Menara Air 

NO Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Jumlah Upah  

Jumlah Harga (Rp) (Rp) 

6 PC / Portland Cement (40 kg) Zak 8,400 68.500 575400   

7 PB / Pasir Beton m³ 0,540 491.900 265626   

8 Kr/ Krikil (batu pecah 4/7 cm) m³ 0,810 195.500 158355   

9 Kayu Kelas II balok (meranti) m³ 0,150 2.636.400 395460   

10 Playwood 9mm Lembar 3,500 149.500 523250 Rp8.494.713 

H Membuat 1m3 Plat Beton Bertulang K-200 

1 Mandor Org/hr 0,265 104.000 27560   
2 Kepala Tukang  Org/hr 0,265 100.000 26500   

3 Tukang Besi Org/hr 1,05 92.000 96600   

4 Tukang Batu Org/hr 0,275 92.000 25300   

5 Tukang Kayu Org/hr 1,3 92.000 119600   

6 Pekerja Org/hr 5,3 81000 429300   

  Bahan   
1 Kayu Kelas III ( meranti) m³ 0,320 2.636.400 843648   

2 Paku 12 cm kg 3,200 17.300 55360   

3 Minyak Bekisting Liter 1,600 20.800 33280   

4 Besi Beton Polos kg 157,500 13.700 2157750   

5 Kawat Beton kg 2,250 17.200 38700   

6 PC / Portland Cement (40 kg) Zak 8,400 68.500 575400   

7 PB / Pasir Beton m³ 0,540 491.900 265626   

8 Kr/ Krikil (batu pecah 4/7 cm) m³ 0,810 195.500 158355   

9 Kayu Kelas II balok (meranti) m³ 0,120 2.636.400 316368   

10 Playwood 9mm Lembar 2,800 149.500 418600 Rp5.587.947 

I Membuat 1m3 Balok Beton Bertulang K-300 

1 Mandor Org/hr 0,318 104.000 33072   

2 Kepala Tukang  Org/hr 0,333 100.000 33300   

3 Tukang Besi Org/hr 1,400 92.000 128800   

4 Tukang Batu Org/hr 0,275 92.000 25300   

5 Tukang Kayu Org/hr 1,650 92.000 151800   

6 Pekerja Org/hr 6,350 81.000 514350   

  Bahan   

1 Kayu Kelas III(meranti) m³ 0,320 2.636.400 843648   

2 Paku 12 cm kg 3,200 17.300 55360   

3 Minyak Bekisting Liter 1,600 20.800 33280   

4 Besi Beton Polos kg 210,000 13.700 2877000   

5 Kawat Beton kg 3,000 17.200 51600   

6 PC / Portland Cement Zak 8,400 68.500 575400   

7 PB / Pasir Beton m³ 0,540 491.900 265626   

8 Kr/ Krikil m³ 0,810 195.500 158355   

9 Kayu Kelas II balok m³ 0,140 2.636.400 369096   

10 Playwood 9mm Lembar 2,800 149.500 418600 Rp6.534.587 

J Membuat 1m3 Dinding Beton Bertulang K-200 

1 Mandor Org/hr 0,283 104.000 29432   
2 Kepala Tukang  Org/hr 0,323 100.000 32300   

3 Tukang Besi Org/hr 1,4 92.000 128800   

4 Tukang Batu Org/hr 0,275 92.000 25300   

5 Tukang Kayu Org/hr 1,56 92.000 143520   

6 Pekerja Org/hr 5,65 81.000 457650   

  Bahan   
1 Kayu Kelas III(meranti) m³ 0,250 2.636.400 659100   
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Lanjutan Tabel RAB Perencanaan Menara Air 

NO Uraian Satuan Kuantitas 
Harga Satuan Jumlah Upah  

Jumlah Harga (Rp) (Rp) 

2 Paku 12 cm kg 3,000 17.300 51900   

3 Minyak Bekisting Liter 1,200 20.800 24960   

4 Besi Beton Polos kg 210,000 13.700 2877000   

5 Kawat Beton kg 3,000 17.200 51600   

6 PC / Portland Cement Zak 8,400 68.500 575400   

7 PB / Pasir Beton m³ 0,540 491.900 265626   

8 Kr/ Krikil m³ 0,810 195.500 158355   

9 Kayu Kelas II balok m³ 0,105 2.636.400 276822   

10 Playwood 9mm Lembar 2,500 149.500 373750 Rp1.543.198 

J Pemasangan Pipa PVC Ø 8 inch 

1 Mandor Org/hr 0,021 104.000 2184   
2 Tukang Pipa Org/hr 0,137 92.000 12604   

3 Pekerja Org/hr 0,198 81.000 16038   

  Bahan   

1 Pipa PVC 8"     4m m 1 1.133.200 1133200   

2 Perlengkapan 35% harga pipa  bh 0,105 396.620 41645 Rp1.205.671 

K Rabat Beton 1Pc : 3Pb : 5Kr 

1 Mandor Org/hr 0,132 104.000 13728   

2 Kepala Tukang Batu Org/hr 0,022 92.000 2024   

3  Tukang Batu Org/hr 0,22       

4 Pekerja Org/hr 1,32 81.000 106920   

  Bahan   

1 PC /Portland Cement Zak 8,4 68.500 575400   

2 PB/ Pasir Beton m³ 0,522 491.900 256772   

3 Kr/Krikil m³ 0,862 195.500 168521 Rp1.123.365 

L Pengurugan  1 m3 dengan Pasir Urug 

1 Mandor Org/hr 0,010 104.000 1040   

2 Pekerja Org/hr 0,3 81.000 24300   

  Bahan           

1 Pasir Urug m3 1,200 179.700 215640 Rp240.980 

Sumber : Perhitungan,2017 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 


